

## 5ME -博愛醫院重建及擴建計劃

## 估計主要工程計劃費用的分項數字

|  |                | 百萬元      |                        |
|--|----------------|----------|------------------------|
|  | 工地工程           | 4.81     |                        |
|  | 拆卸工程           | 8.13     |                        |
|  | 下層結構工程         | 50.70    |                        |
|  | 建築工程           | 681.05   |                        |
|  | 屋宇裝備           | 442.90   |                        |
|  | 渠務和外部工程        | 40.62    |                        |
|  | 顧問費            | 71.17    |                        |
|  | (i) 合約管理       | 40.11    |                        |
|  | (ii) 工地監管      | 26.93    |                        |
|  | (iii) 機電工程營運基金 | 4.13     |                        |
|  | 家具和設備          | 316.27   |                        |
|  | 應急費用           | 98.26    |                        |
|  |                | <hr/>    |                        |
|  | 小計             | 1,713.91 | (按 2001 年 9 月<br>價格計算) |
|  | 價格調整準備         | (27.80)  |                        |
|  |                | <hr/>    |                        |
|  | 總計             | 1,686.11 | (按付款當日價<br>格計算)        |
|  |                | <hr/>    |                        |