
CB(2)2232/01-02(01)號文件

45MM -在瑪嘉烈醫院設立放射治療㆗心和重建該院的急症室在瑪嘉烈醫院設立放射治療㆗心和重建該院的急症室在瑪嘉烈醫院設立放射治療㆗心和重建該院的急症室在瑪嘉烈醫院設立放射治療㆗心和重建該院的急症室

估計工程計劃費用的分項數字估計工程計劃費用的分項數字估計工程計劃費用的分項數字估計工程計劃費用的分項數字 (截至截至截至截至 2002 年年年年 6 月月月月 3 日的情況日的情況日的情況日的情況)

百萬元

工㆞工程 10.7

拆卸/土力工程 16.9

㆘層結構工程 15.0

建築工程 176.9

屋宇裝備 156.9

渠務和外部工程 17.9

家具和設備 152.0 1

顧問費 3.8

(i) 工料測量 3.5

(ii) 繪製結構工程圖則 0.3

應急費用 39.4

小計 589.5 (按 2001年 9月

價格計算)

價格調整準備 (9.4)

總計 580.1 (按付款當日價

格計算)

1 數字只是粗 的估計，有待政府進㆒步審核。


