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香港科技大學－新科研樓 2（8018EL）  

補充資料  

按付款當日價格計算，香港科技大學（科大）新科研樓  2

的招標前估算費用為 8.351 億元。有關費用的分項已於 2023 年

5 月 5 日的教育事務委員會會議介紹，並臚列如下：  

百萬元註

（按付款當日價格計算）

工地工程 13.2 

地基工程 116.4 

建築工程 197.8 

屋宇裝備工程 167.9 

渠務工程 10.2 

外部工程 29.5 

能源節省、綠化和循環使用裝置 22.6 

家具和設備 177.3 

顧問及駐工地人員薪酬 24.4 

應急費用 75.8 

總計  835.1 

註：項目估算更新至 2023 年 4 月，最終費用以回標價格為準。

2. 為盡早開展工程，科大已同步為擬議工程招標。以上工

程計劃的預算建設費用和分項數字會因應回標價格調整，其最

終工程費用會於立法會工務小組委員會有關是項工程的文件

內提供，以供委員會考慮。

3. 為達至科大長遠淨零碳排放目標，是項工程目標是達到

綠建環評金級或以上的級別，並會使用低碳混凝土和鋼筋物料

以減省建築物的隱含碳量。另外，工程將採用多種節能方案和

再生能源技術，例如空氣供應監控系統、熱能回收、太陽能光
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伏系統、高效冷水機組和節能升降機系統。在綠化設施方面，

是項工程計劃會提供垂直綠化和地面園景，以提升建築物的環

保表現。工程亦將在主要的行人通道旁種植遮蔭樹木，為行人

提供熱舒適感。工程的種植計劃採用原生樹木及灌木品種，以

提升潛在的生態多樣性。  
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